Техническое задание

	Позиция:
	Национальный Координатор и Технический Эксперт (далее – Исполнитель)

	Название проекта:
	Глобальная программа инноваций в области чистых технологий в Казахстане - Продвижение инноваций в области чистых технологий и предпринимательства в МСБ для создания зеленых рабочих мест в Казахстане

	Тип договора:
	Договор о возмездном оказании услуг 

	Место оказания услуг:
	г. Астана, Казахстан 

	Период оказания услуг:
	С даты подписания договора до 31 декабря 2025 года 


ВВЕДЕНИЕ:
НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее – Центр), в 2020 году был определен Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан - Национальной организацией исполнителем  проекта «Глобальная программа инноваций в области чистых технологий в Казахстане - Продвижение инноваций в области чистых технологий и предпринимательства в МСБ для создания зеленых рабочих мест в Казахстане» (далее – проект GCIP-Kazakhstan). 
Проект GCIP-Kazakhstan направлен на разработку и масштабирование инновационных решений, которые должны привести к сокращению выбросов парниковых газов и потребления ресурсов. Кроме того, проект направлен на привлечение инвестиций, создание рабочих мест и развитие рынка чистых технологий. 

ОБОСНОВАНИЕ:
В рамках первого компонента проекта GCIP-Kazakhstan необходимо создание и усиление инновационных экологически чистых стартапов на ранней стадии.
Компонент направлен на оказание прямой поддержки начинающим стартапам в повышении их потенциала и конкурентоспособности путем обучения и проведения системы акселерации для стартапов в области чистых технологий. 
Для успешной реализации проекта GCIP-Kazakhstan необходим Исполнитель, который будет заниматься координацией всей работы проекта в соответствии с целями, рабочим планом и бюджетом, указанными в проектном документе.

ЦЕЛЬ: 
Общей целью работы Исполнителя является успешная реализация проекта в соответствии с целями, рабочим планом и бюджетом, изложенные в проектном документе.

ОБЪЕМ УСЛУГ: 
Управление проектом и Мониторинг:  
1. эффективное планирование и реализация проекта, с участием всех заинтересованных сторон, в соответствие с проектным документом;
2. техническая поддержка Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – МЭПР), Центра, региональных департаментов и местных властей по вопросам устойчивого продвижения инноваций в области экологически чистых технологий; 
3. подготовка и выполнение пунктов годовых рабочих планов по проекту;
4. своевременно координировать и управлять реализацией проекта, чтобы добиться прогресса в достижении основных показателей проекта, и предлагать соответствующие корректировки, если это необходимо; 
5. правильное управление средствами в соответствии с требованиями Центра и ЮНИДО-ГЭФ;
6. организация и управление работой Группы реализации проекта, контроль персонала проекта, консультантов и субподрядчиков;
7. разработка технического задания и контрактов для национальных и международных консультантов, ответственность за процедуры набора экспертов в рамках проекта;
8. обеспечение эффективного взаимодействия с соответствующими государственными органами, научными учреждениями, неправительственными организациями и другими сторонами;
9. развитие отношений с другими соответствующими государственными и международными программами, организациями;
10. распространение информации о деятельности проекта и о результатах проекта среди партнеров и широкой общественности (в том числе обеспечение обновления веб страницы Центра, GCIP, МЭПР);
11. сопровождение внутренних процессов для качественного контроля, в том числе создание журнала рисков, проблем и качественных показателей деятельности по проекту, мониторинг и поддержание этих журналов, а также внесения необходимых изменений;  
12. обеспечение отчета о ходе реализации проекта в соответствии с проектным документом, и требованиям Центра и ЮНИДО-ГЭФ; 
13. обеспечение необходимой информацией для внешних независимых оценщиков проекта;
14. регулярная отчетность и связь с национальным руководящим комитетом и Центром, Координатором ЮНИДО-ГЭФ о состоянии проекта, включая проблемы; 
15. контроль расходования средств проекта по назначению в соответствии с утвержденным бюджетом и каждым результатом;
16. мониторинг и координация доставки софинансирования, предусмотренные в проектной документации;
17. обеспечить регулярный вклад сторон для финансового и программного управления о ходе реализации проекта, финансового состояния в различных журналах;
18. обеспечить качество работы при полевых выездах, в случае необходимости;
19. подготовка аналитических записок, справок касательно деятельности проекта GCIP-Kazakhstan и в части продвижения инноваций в области чистых технологий по запросу Центра, МЭПР и/или ЮНИДО-ГЭФ; 
20. выполнение любых других действий, которые могут быть назначены Центром и национальным руководящим комитетом для успешной реализации проекта;
21. вовлечение общественности – полное и постоянное участие основных заинтересованных сторон во всех основных процессах принятия решений, прозрачность информации для широкой общественности в целом и по конкретным положениям;
22. участие в мероприятиях проекта и партнеров.

ТЕХНИЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА:
1. предоставление технической аналитики в рамках трех руководств GCIP для Казахстана;
2. предоставление (и в случае необходимости разработка) технических знаний и материалов для обучения и сертификации экспертов по инновациям в области чистых технологий и предпринимательству (тренеры, наставники, судьи);
3. предоставление технической поддержки и материалов для формирования местных инновационных экосистем;
4. предоставление технической экспертизы и вклада в два цикла ежегодных конкурсных акселераторов GCIP в Казахстане (2024 года и 2025 года);
5. предоставление технических знаний и материалов для оказания услуг поддержки предприятиям экологически чистых технологий после завершения акселератора в целях коммерциализации;
6. предоставление технических знаний и материалов для усилий по мобилизации инвестиций для внедрения как минимум двух инновационных решений в области чистых технологий в различных секторах;
7. предоставление экспертных знаний и материалов для наращивания институционального потенциала как минимум 50 участников экосистемы чистых технологий, инноваций и предпринимательства (CIEE), включая программы подготовки тренеров по предпринимательству для местных университетов. Предоставление экспертных знаний и материалов для связей, сотрудничества и синергии между CIEE.

ЗАДАЧИ УСЛУГ:
Основная задача Исполнителя- обеспечить успешную реализацию проекта GCIP-Kazakhstan в соответствии с целями, рабочим планом и бюджетом, указанными в проектном документе. Для достижения этой цели необходимо выполнение поставленных следующих задач:
1. адаптация руководств по глобальной инновационной программе в области чистых технологий;
2. завершение 1-го цикла Глобальной инновационной программы на национальном уровне, состоящего из следующих этапов:
Этап 3: пост акселерация стартапов цикла 2023 года;
Этап 4: продвинутая (advanced) акселерация стартапов цикла 2023года.
3. проведение 2-го цикла Глобальной инновационной программы на национальном уровне, состоящего из следующих этапов: 
Этап 1: пре-акселерация стартапов 2024 года;
Этап 2: акселерация стартапов 2024 года. 
4. завершение 2-го цикла Глобальной инновационной программы на национальном уровне, состоящего из следующих этапов:
Этап 3: пост акселерация стартапов цикла 2024 года;
Этап 4: продвинутая (advanced) акселерация стартапов цикла 2024 года.
5. проведение 3-го цикла Глобальной инновационной программы на национальном уровне, состоящего из следующих этапов: 
Этап 1: пре-акселерация стартапов 2025 года;
Этап 2: акселерация стартапов 2025 года. 

В дополнение Исполнитель должен будет координировать деятельность в рамках инициатив, проводимых Центром, национальными партнерами и международными организациями, что позволит добиться синергетического эффекта между проектами в различных областях, но со схожими целями (например, в области управления климатическими рисками, управления устойчивыми природными ресурсами, развития на основе сообществ и др.).
Достижение результатов в установленные сроки и в соответствии с Планом мероприятий проекта GCIP-Kazakhstan.


ОГРАНИЧЕНИЯ:
До конца процесса работы со стартапом в рамках проекта GCIP-Kazakhstan запрещается участие в качестве участника стартапа и извлечение прибыли совместно со стартапом текущим участником акселерации или пре-акселерации программы проекта GCIP-Kazakhstan. Исполнитель оказывает одинаковое внимание всем стартапам участникам программы проекта GCIP-Kazakhstan. Не допускается выделение отдельных стартапов и выставление приоритетов для отдельных стартапов. 

КООРДИНАЦИЯ: 
Исполнитель будет работать под руководством директора Департамента по управлению проектами (далее -ДУП) Центра.  
Исполнитель будет выполнять ежедневную работу по проекту GCIP-Kazakhstan. Ему/ей будет оказываться поддержка со стороны Административного и финансового ассистента проекта GCIP-Kazakhstan, а также национальных и международных консультантов проекта. 


ЭТАПЫ, УСЛУГИ, РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ 

	Этап
	№
	Услуги и Результаты
	Срок оказания услуг

	I
	1
	Подготовлен и согласован индивидуальный годовой план работ в соответствии с рабочим планом проекта GCIP-Kazakhstan, включая график мероприятий с директором ДУП Центра на 2024 год.
	
7 недель с даты подписания договора


	
	2
	Выполнены задачи 1-го этапа утвержденного индивидуального годового плана работ на 2024г.
	

	Общий результат по Этапу I
	Подготовлен отчет (1) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	
7 неделя 

	II
	
3
	Выполнены задачи 2-го этапа утвержденного индивидуального годового плана работ на 2024г.
	


14 недель с даты подписания договора





	
	

4
	Предоставлены краткие отчеты/аналитические справки/информационные справки директору ДУП/ Председателю / заместителю Председателя Центра/ МЭПР/ ЮНИДО об общем прогрессе и результатах проекта GCIP-Kazakhstan в достижении операционных и финансовых целей.
	

	
	
5
	Представлен проект GCIP-Kazakhstan на мероприятиях/семинарах/тренингах/круглых столах/вебинарах/СМИ/соцсетях, связанных с проектной GCIP-Kazakhstan деятельностью.
	

	
	6
	Поддерживать и обеспечивать связь с государственными органами и частными компаниями, донорами и международными организациями по вопросам, связанным с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan, и координировать совместную деятельность. 
Обеспечить эффективное сотрудничество ГРП с ЮНИДО/ партнерами проекта (NGIN и CTG) и/или другими заинтересованными сторонами, и партнерами по развитию по вопросам, связанными с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan.
	

	Общий результат по Этапу II
	Подготовлен отчет (2) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	14 неделя 

	III
	7
	Выполнены задачи 3-го этапа утвержденного индивидуального годового плана работ на 2024г.
	




21 недель
с даты подписания договора




	
	8
	Предоставлять регулярные отчеты/аналитические справки/информационные справки директору ДУП, Председателю / заместителю Председателя Центра/ МЭПР/ ЮНИДО об общем прогрессе и результатах проекта GCIP-Kazakhstan в достижении операционных и финансовых целей. 
	

	
	9
	Представлять проект GCIP-Kazakhstan на мероприятиях/семинарах/тренингах/круглых столах/вебинарах/СМИ/соцсетях, связанных с проектной GCIP-Kazakhstan деятельностью.
	

	
	10
	Поддерживать и обеспечивать связь с государственными органами и частными компаниями, донорами и международными организациями по вопросам, связанным с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan, и координировать совместную деятельность. 
Обеспечить эффективное сотрудничество ГРП с ЮНИДО/ партнерами проекта (NGIN и CTG) и/или другими. 
	

	Общий результат по Этапу III
	Подготовлен отчет (3) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	
21 неделя

	






IV
	11
	Выполнены задачи 4-го этапа утвержденного индивидуального годового плана работ на 2024 г. 
	





28 недель с даты подписания договора  



	
	12
	Предоставлять регулярные отчеты/аналитические справки/информационные справки директору ДУП, Председателю / заместителю Председателя Центра/ МЭПР/ ЮНИДО об общем прогрессе и результатах проекта GCIP-Kazakhstan в достижении операционных и финансовых целей.
	

	
	13
	Мониторинг эффективности реализации рабочего плана проекта GCIP-Kazakhstan по достижению годовых задач и показателей проекта GCIP-Kazakhstan.
	

	
	14
	Представлять проект GCIP-Kazakhstan на мероприятиях/семинарах/тренингах/круглых столах/вебинарах/СМИ/соцсетях, связанных с проектной GCIP-Kazakhstan деятельностью.
	

	
	15
	Поддерживать и обеспечивать связь с государственными органами и частными компаниями, донорами и международными организациями по вопросам, связанным с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan, и координировать совместную деятельность. 
Обеспечить эффективное сотрудничество ГРП с ЮНИДО/ партнерами проекта (NGIN и CTG) и/или другими заинтересованными сторонами, и партнерами по развитию по вопросам, связанными с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan.
	

	Общий результат по Этапу IV
	Подготовлен отчет (4) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	28 неделя

	V
	16
	Выполнены задачи 5-го этапа утвержденного индивидуального годового плана работ на 2024г.
	



35 недель с даты подписания договора  



	
	17
	Предоставлять регулярные отчеты/аналитические справки/информационные справки директору ДУП, Председателю / заместителю Председателя Центра/ МЭПР/ ЮНИДО об общем прогрессе и результатах проекта GCIP-Kazakhstan в достижении операционных и финансовых целей.
	

	
	18
	Подготовлен предварительный индивидуальный годовой рабочий план на 2025 год. 
	

	
	19
	Поддерживать и обеспечивать связь с государственными органами и частными компаниями, донорами и международными организациями по вопросам, связанным с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan, и координировать совместную деятельность. 
Обеспечить эффективное сотрудничество ГРП с ЮНИДО/ партнерами проекта (NGIN и CTG) и/или другими заинтересованными сторонами, и партнерами по развитию по вопросам, связанными с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan.
	

	Общий результат по Этапу V
	Подготовлен отчет (5) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	35 неделя

	     VI
	20
	Выполнены задачи 6-го этапа утвержденного индивидуального годового плана работ на 2024г.
	 


41 недель с даты подписания договора  



	
	21
	Подготовлен и согласован квартальный и/или годовой отчет по прогрессу проекта GCIP-Kazakhstan.
	

	
	22
	Подготовлен и подписан протокол заседания Комитет по Управлению Проектом (КУП), Председателем КУП.
	

	
	23
	Подготовлены и согласованы финансовые отчеты со структурными подразделениями Центра.
	

	
	24
	Годовой рабочий план проекта на 2025  года  согласован КУП
	

	
	25
	Подготовлен предварительный план закупок проекта на 2025 год. 
	

	Общий результат по Этапу VI
	Подготовлен отчет (6) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	 41 неделя 

	




VII
	26
	Подготовлен и согласован годовой индивидуальный план работ в соответствии с рабочим планом проекта GCIP-Kazakhstan, включая график мероприятий с директором ДУП Центра на 2025 год.
	





49 недель с даты подписания договора  




	
	27
	Выполнены задачи 7-го этапа утвержденного индивидуального годового плана работ на 2025 год.
	

	
	28
	Предоставлены отчеты/аналитические справки/информационные справки директору ДУП/ Председателю / заместителю Председателя Центра/ МЭПР/ ЮНИДО об общем прогрессе и результатах проекта GCIP-Kazakhstan в достижении операционных и финансовых целей.
	

	
	29
	Представлен проект GCIP-Kazakhstan на мероприятиях/семинарах/тренингах/круглых столах/вебинарах/СМИ/соцсетях, связанных с проектной GCIP-Kazakhstan деятельностью.
	

	
	30
	Поддерживать и обеспечивать связь с государственными органами и частными компаниями, донорами и международными организациями по вопросам, связанным с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan, и координировать совместную деятельность. 
Обеспечить эффективное сотрудничество ГРП с ЮНИДО/ партнерами проекта (NGIN и CTG) и/или другими заинтересованными сторонами, и партнерами по развитию по вопросам, связанными с реализацией проекта.
	

	Общий результат по Этапу VII
	Подготовлен отчет (7) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	49 неделя

	




VIII



	31
	Выполнены задачи 8-го этапа утвержденного индивидуального плана работ на 2025 год.
	





57 недель
с даты подписания договора  
 

	
	
32
	Предоставлять регулярные отчеты/аналитические справки/информационные справки директору ДУП, Председателю / заместителю Председателя Центра/ МЭПР/ ЮНИДО об общем прогрессе и результатах проекта GCIP-Kazakhstan в достижении операционных и финансовых целей.
	

	
	
33
	Представлять проект GCIP-Kazakhstan на мероприятиях/семинарах/тренингах/круглых столах/вебинарах/СМИ/соцсетях, связанных с проектной GCIP-Kazakhstan деятельностью.
	

	
	


34

	Поддерживать и обеспечивать связь с государственными органами и частными компаниями, донорами и международными организациями по вопросам, связанным с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan, и координировать совместную деятельность. 
Обеспечить эффективное сотрудничество ГРП с ЮНИДО/ партнерами проекта (NGIN и CTG) и/или другими заинтересованными сторонами, и партнерами по развитию по вопросам, связанными с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan.
	

	Общий результат по Этапу VIII
	Подготовлен отчет (8) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	57 неделя

	


IX
	35
	Выполнены задачи 9-го этапа утвержденного индивидуального годового плана работ на 2025 год.
	






64 недель
с даты подписания договора  



	
	

36
	Предоставлять регулярные отчеты/аналитические справки/информационные справки директору ДУП, Председателю / заместителю Председателя Центра/ МЭПР/ ЮНИДО об общем прогрессе и результатах проекта GCIP-Kazakhstan в достижении операционных и финансовых целей. 
	

	
	
37
	Представлять проект GCIP-Kazakhstan на мероприятиях/семинарах/тренингах/круглых столах/вебинарах/СМИ/соцсетях, связанных с проектной GCIP-Kazakhstan деятельностью.
	

	
	


38
	Поддерживать и обеспечивать связь с государственными органами и частными компаниями, донорами и международными организациями по вопросам, связанным с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan, и координировать совместную деятельность. 
Обеспечить эффективное сотрудничество ГРП с ЮНИДО/ партнерами проекта (NGIN и CTG) и/или другими заинтересованными сторонами, и партнерами по развитию по вопросам, связанными с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan.
	

	Общий результат по Этапу IX
	Подготовлен отчет (9) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	64 неделя

	





X
	39
	Выполнены задачи 10-го этапа утвержденного индивидуального годового плана работ на 2025 год.
	





72 недель с даты подписания договора    



	
	

40
	Предоставлять регулярные отчеты/аналитические справки/информационные справки директору ДУП, Председателю / заместителю Председателя Центра/ МЭПР/ ЮНИДО об общем прогрессе и результатах проекта GCIP-Kazakhstan в достижении операционных и финансовых целей. 
	

	
	
41
	Представлять проект GCIP-Kazakhstan на мероприятиях/семинарах/тренингах/круглых столах/вебинарах/СМИ/соцсетях, связанных с проектной GCIP-Kazakhstan деятельностью.
	

	
	


42
	Поддерживать и обеспечивать связь с государственными органами и частными компаниями, донорами и международными организациями по вопросам, связанным с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan, и координировать совместную деятельность. 
Обеспечить эффективное сотрудничество ГРП с ЮНИДО/ партнерами проекта (NGIN и CTG) и/или другими заинтересованными сторонами, и партнерами по развитию по вопросам, связанными с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan.
	

	Общий результат по Этапу X
	Подготовлен отчет (10) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	72 неделя

	
XI
	43
	Выполнены задачи 11-го этапа утвержденного индивидуального годового плана работ на 2025 год.
	





80 недель с даты подписания договора  



	
	

44
	Предоставлять регулярные отчеты/аналитические справки/информационные справки директору ДУП, Председателю / заместителю Председателя Центра/ МЭПР/ ЮНИДО об общем прогрессе и результатах проекта GCIP-Kazakhstan в достижении операционных и финансовых целей.
	

	
	
45
	Представлять проект GCIP-Kazakhstan на мероприятиях/семинарах/тренингах/круглых столах/вебинарах/СМИ/соцсетях, связанных с проектной GCIP-Kazakhstan деятельностью.
	

	
	


46
	Поддерживать и обеспечивать связь с государственными органами и частными компаниями, донорами и международными организациями по вопросам, связанным с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan, и координировать совместную деятельность. 
Обеспечить эффективное сотрудничество ГРП с ЮНИДО/ партнерами проекта (NGIN и CTG) и/или другими заинтересованными сторонами, и партнерами по развитию по вопросам, связанными с реализацией проекта GCIP-Kazakhstan.
	

	Общий результат по Этапу XI
	Подготовлен отчет (11) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	 80 неделя

	


XII
	47
	Выполнены задачи 12-го этапа утвержденного индивидуального годового плана работ на 2025г.
	



90 недель 
с даты подписания договора  




	
	48
	Подготовлен и согласован квартальный и/или годовой отчет по прогрессу проекта GCIP-Kazakhstan.
	

	
	49
	Подготовлен и подписан протокол заседания Комитет по управлению проектом (КУП), председателем КУП.
	

	
	50
	Подготовлены и согласованы годовой/заключительный финансовые отчеты. 
	

	
	51
	Проведен финальный семинар по закрытию проекта GCIP-Kazakhstan.
	

	
	52
	Подготовлен заключительный отчет по проекту GCIP-Kazakhstan.
	

	Общий результат по Этапу XII
	Подготовлен отчет (12) о проделанной работе (акт выполненных работ), включая подтверждающие материалы/документы/отчеты/служебные записки и т.п.
	90 неделя



В случае наличия у Заказчика замечаний/возражений к услугам Исполнитель обязан устранить замечания/возражения Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

Примечание:
1. Исполнитель несет ответственность за качество подготовленных материалов согласно условиях данного технического задания. 
2.  Исполнитель работает под руководством директора ДУП Центра.
3. Исполнитель готовит отчеты на русском и английском языке.
4. Отчет должен быть представлен в электронном виде в форматах Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Adobe, PDF и др.

В случае необходимости поездки для участия в мероприятиях проекта GCIP-Kazakhstan Исполнитель уведомляет команду проекта не менее чем за 2 недели до поездки. Поездки возмещаются согласно условиям Договора возмездного оказания услуг. 

Основные условия:
1. Необходимо обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан об авторском праве (и смежных правах).
2. Не делиться конфиденциальной информацией, полученной от команды проекта GCIP-Kazakhstan.
3. Не иметь какой-либо коммерческой заинтересованности в команде стартапа или официально становиться частью команды или работать с ней. 
4. Не обсуждать ни с одним из судей GCIP-Kazakhstan относительно любого аспекта бизнеса конкурентов, участвующего в акселераторе GCIP-Kazakhstan.
5. Коммерческое предложение должно включать разбивку единовременной суммы в соответствии со следующим графиком платежей:

	% от суммы договора
	Этап оказания услуг

	5
	Этап I

	8
	Этап II

	8
	Этап III

	8
	Этап IV

	8
	Этап V

	8
	Этап VI

	8
	Этап VII

	8
	Этап VIII

	8
	Этап IX

	8
	Этап X

	8
	Этап XI

	15
	Этап XII




